TASZAR KOZSEG POLGARMESTERE
7261 Taszar, Lakotelep 8. Telefon: 82/575 - 025
E-mail: pm@taszar.hu

Taszar telepiilés polgarmestere — figyelemmel a 27/2021.(1.29.) Korm. rendeletben
kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a  Kat. tv. 46. § (4) bekezdésére, amely szerint a
képviselé-testiilet feladat-és hataskorét veszélyhelyzetben a polgarmester gyakorolja - az
alabbi hatarozatot hozom:

40/2021.(111. 2.) polgarmesteri hatarozat

Taszar Kozségi Onkorményzat Keépviselo-testiilete hataskorében cljarva a Magyar Falu Program
keretében a ,, Taszari Napsugar Ovoda tetéfeltjitasa” cimi palyazathoz kapesolodd kivitelezési
munkdk (tetdfelujitas és villamvédelem) elvégzésére ajanlattételi  eljarast folytatok le, ¢s az
alabbi gazdasagi szereplok meghivasat hatdrozom el az drajanlat kérési cljardsaban torténé
részvétel céljabol:

1. Ajanlattevé teljes neve AMTEM-BAU Kft.
Cegjegyzékszama 14-09-315630
Adbszam, illetve addazonositd jel 25857074-2-14
Székhely
Iranyitészam, telepulés, utca, hazszam [ 7261 Taszar, Ady Endre utca 6. a. ép.
Kapcsolattarté
Név, beosztasa, telefon vagy e-mail | Ambrus Tibor, ambrustibor17@gmail.com
Ajanlattevd teljes neve F.Spartan Bt.
2. |Cégjegyzékszama 14-06-309160
Adoszam, illetve addazonositd jel 26350893-2-14
Székhely
Irényitdszam, telepulés, utca, hdzszam | 7261 Taszar, Kinizsi Pal utca 7.
Kapcsolattarto
Név, beosztasa, telefon vagy e-mail | Falch Tibor ligyvezets, f.spartanbt@gmail.com

3. |Ajaniattevé teljes neve ICH Mérnok Kft
Cégjegyzékszama 14-09-308792
Adoszam, illetve addazonosito jel 14595413-2-14

Szekhely

Iranyitdoszam, telepulés, utca, hazszam | 7400 Kaposvar, Petdfi u. 9/b 1. emelet 3. ajtd

Kapcsolattarto

Nev, beosztasa, telefon vagy e-mail Hartmann Balint ichmernok@gmail.com

Az ajanlatiételi felhivas a hatarozat mellékletét képezi.

gazdasagi ve/cloljclolom ki.

Felel6s: Varjas Andras polgarmester
Hataridd: azonnal




Eloterjesztés

»Taszari Napsugir Ovoda tetéfelujitasa” palyazathoz kapesolodé Kkivitelezési munkakra
(tetofelujitas, villimvédelem) ajanlattételi eljaras

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Ovodafejlesztés, MEP-FOB/2019. kédszamu
palyazati kiirasra benyutjtott pélydzatra az onkormanyzatunk 3032909015 azonositoszamu
tamogatasi okiratban 30.000.000 Ft vissza nem téritendé tdmogatast nyert.

A projekt megvalositasanak kezdte: 2019.december .02

A tervezett fizikai befejezés: 2021, aprilis 30.

A benyujtott projekttel kapesolatban valtozas-bejelentéssel élt az onkormanyzat a muszaki
tartalom megvaltoztatasa miatt, amelyet az allamkincstar 2020. december 3-4an elfogadott.

A tamogatott megvalositasi hely: Taszar, Kossuth Lajos utca 2.

A kivitelezési munkakra, amely magaba foglalja a tet6felujitast és a villamvédelem kiépitését is.
az alabbi cégektdl kérek arajanlatot:

- AMTEM-BAU Kft. 7261 Taszar, Ady Endre utca 6. a. ¢p.

- F.Spartan Bt. 7261 Taszar, Kinizsi Pal utca 7.

- ICH Mérnok Kft, 7400 Kaposvar, Petéfi u. 9/b 1. emelet 3. ajto
Az ajanlattételi felhivas az eloterjesztés melléklete.
Hatarozati javaslat:

Taszar telepiilés polgarmestere — figyelemmel a 27/2021.(1.29.) Korm. rendeletben kihirdetett
vesz€lyhelyzetre, valamint a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésére, amely szerint a képviseld-testiilet
feladat-¢s hataskorét veszélyhelyzetben a polgarmester gyakorolja - az alabbi hatarozatot
hozom:

polgérmesteri hatarozat
Taszar Kozségi Onkorményzat Képviselé-testiilete hataskorében eljarva a Magyar Falu Program
kerctében a ,,Taszari Napsugar Ovoda tetbfeltjitasa” cimii palyazathoz kapesolodd kivitelezési
munkak (tetéfelujitas és villimvédelem) elvégzésére ajanlattételi eljarast folytatok le, és az
alabbi gazdasagi szereplok meghivasat hatarozom el az arajanlat kérési cljarasaban torténd
részvétel céljabal:

i P Ajanlattevt teljes neve AMTEM-BAU Kft.
Cégjegyzékszama 14-09-315630
Addszam, illetve adbéazonosito jel 25857074-2-14

Szekhely

Iranyitészam, telepllés, utca, hazszam | 7261 Taszar, Ady Endre utca 6. a. ép.

Kapcsolattartéd

Név, beosztasa, telefon vagy e-mail Ambrus Tibor, ambrustibor17@gmail.com
Ajanlattevé teljes neve F.Spartan Bt.
2. | Cégjegyzékszama 14-06-309160
Addszam, illetve addazonosito jel 26350893-2-14
Székhely

Iranyitészam, telepllés, utca, hazszam | 7261 Taszér, Kinizsi Pal utca 7.

Kapcsolattartd

Nev, beosztasa, telefon vagy e-mail | Falch Tibor ligyvezetd, f.spartanbt@gmail.com




3. |Ajanlattevd teljes neve ICH Mérnok Kft

Cégjegyzékszama 14-09-308792
Addszam, illetve addazonosité jel 14595413-2-14
Székhely

Iranyitdoszam, telepllés, utca, hazszam | 7400 Kaposvar, Petéfi u. 9/b 1. emelet 3. ajté

Kapcsolattartd

Név, beosztasa, telefon vagy e-mail Hartmann Balint ichmernok@gmail.com

Az ajanlatiételi felhivas a hatarozat mellékletét képezi.

A beérkezett ajanlatok  értékelésére az értékeld bizottsag tagjainak a polgarmestert, a jegyzot és a
gazdasagi vezetot jelolom ki.

Felelds: Varjas Andras polgarmester
Hatarid6: azonnal
Varjas Andras
polgarmester

Az elbterjesztést készitette:
Mot

Keszthelyi Tiboghé
Jegyz0




AJANLATTETELI FELHIVAS
1. Az ajanlatkérd és az ajinlatkéré nevében eljaré neve, cime, telefon- és telefaxszama:
Az ajanlatkér adatai:

Taszar Kozségi Onkormanyzat
7261 Taszar, Lakotelep utca 8.

Telefonszam: 0630216 9332
E-mail cim: pm@taszar.hu
2. A felhivas targya, illetéleg mennyisége:

Targy:

A ,, Taszdri Napsugir Ovoda tetéfelajitdsa.” cimii, 3032909015 azonositészimii projekt
keretein beliil épitészeti és villamvédelmi munkdk elvégzése vallalkozdsi szerz6dés keretében.

Mennyiség:

- Lasd 2. szamt melléklet, arazatlan koltségvetés.

3. A szerzddés meghatarozisa:

A , Taszari Napsugar Ovoda tetéfelajitasa.” cimi, 3032909015 azonositészam projekt
keretein beliil épitészeti és villamvédelmi munkdk elvégzése vallalkozdsi szerzddés keretében.

4. A szerz6dés idotartama vagy a teljesités hatdrideje:
2021.08.01. Az ajanlatkérd eloteljesitést elfogad.

S. A teljesités helye: 7261 Taszar, Lakételep utca 8.

6. Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételei:

Az ajanlatkéro eldleget nem fizet,

A benyujtott szamlak ellenértéke utéfinanszirozassal MFP tdmogatas keretein beliil keriil
kiegyenlitésre.

Az ajanlattevé maximum 1 db szdmla benyujtasara jogosult igazolt teljesitést kivetGen.

Ajanlatkérd a teljesitések ellenértékét a szerzddésszerti teljesitéseket kévetden 15 napon belil,
a vonatkozé szdmla alapjan atutalassal egyenliti ki.

A kifizetés soran figyelembe kell venni az aldbbi vonatkozé jogszabalyi rendelkezéseket is:
e 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet



o Adodzas rendjérdl szolo térvény (2003, évi XCII. torvény) Art 36/A. §.
7. Az ajanlatok biralati szempontja:
A legalacsonyabb &sszegli ellenszolgaltatas.
8. Az ajanlatkéré a hianypoétlas lehetdoségét teljes korben biztositja, részajanlatot nem
fogad el.
9. Ajanlattételi hataridé: 2021. mércius 16. napjan 16:00 (6ra:perc)

10. Az ajanlat benyujtasanak cime:
Taszar K6zségi Onkormanyzat
7261 Taszar, Lakotelep utca 8.

11. Az ajanlattétel nyelve: magyar
12. Az ajanlat(ok) felbontdsdnak helye, ideje:
Taszar Kozségi Onkormanyzat

7261 Taszar, Lakotelep utca 8.
2021. marcius 16. napjan 16:10 (6ra:perc)

13. Az ajanlatkéré a benyujtott ajanlatokat targyalds nélkiil birilja el.
14. Az eredményhirdetés tervezett idépontja: 2021. marcius 24. Ajanlatkérd az
eredményrdl irdsban, a felolvasé lapon (1. sz. melléklet) megadott elérhetdségek egyikén
tajékoztatja az Ajanlatteviket.
15. A szerz6déskotés tervezett idopontja: 2021. marcius 25.
16. Az ajanlattételi felhivas megkiildésének napja: 2021. marcius 04.
17. Egyéb informaciok:
- Az ajanlatot 1 eredeti példanyban, cégszeriien aldirva kell postai uton (az ajanlattételi

hatarid6 lejartaig) megkiildeni, vagy egyéb modon eljuttatni az Ajanlatkérd 10. pontban
meghatarozott cimére.

Az ajanlatnak a kivetkezo0t kell tartalmazniuk:

1. felolvaso lap (Id. nyilatkozatmintak)
2. ajanlattevéi nyilatkozat (1d. nyilatkozatmintak) — cégek esetében

3. Arazott kéltségvetés a felhivas 2. sz. melléklete szerint.

Az ajanlat csomagolasara ra kell imi ,Ajénlat — A ,Taszdri Napsugir Ovoda
tetofelujitasa.” cimii, 3032909015 azonositészama projekt keretein beliil épitészeti és
villamvédelmi munkdk elvégzése vallalkozdsi szerzédés keretében.



Ajanlatételi felhivas mellékletei:

1. sz. melléklet: Nyilatkozatmintak
2. sz. melléklet: Arazatlan koltségvetés

3. sz. melléklet: Szerzddés tervezet



1. sz melléklet - NYILATKOZATMINTAK

1.sz. nyilatkozatminta

FELOLVASO LAP

A ,,Taszari Napsugir Ovoda tetofelajitasa.” cimii, 3032909015 azonositészamu projekt
keretein beliil épitészeti és villimvédelmi munkak elvégzése vallalkozasi szerzédés
keretében..

targyu ajanlatkérési eljardasban

1. Az Ajanlattevo neve: .....covvevenrcennecenees

2. Az Ajinlattevd székhelye: ....cceviviirennninnn

Kapcsolattarto személy neve, el(’:rhet(':ise':ge:I
TELE suamaramninsiniianas FAXS crennrarasesosmasssnnans A

Lo 11121 | S

3. Ajanlattevo megajanlasa:

Nett6 ajanlatiar | Ft

AFA Ft

Brutt6 ajanlatiac | L Ft
4. Datum:

5. Cégszeri alairas

! A kapesolattartéként felttintetett személlyel kdzdltek az Ajanlattevé vonatkozdasdaban joghatalyos kozlésnek
mindstilnek. Az eljards bdrmely szakaszdban a kapcsolattarté személynél megjeldlt faxszamra kiildétt barmilyen
tizenet, dokumentum a sikeres elkiildés visszaigazoldsdnak pillanatdaban Ajdnlattevék részére joghatdlyosan
keézbesitettnek tekintendd.
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2.sz. nyilatkozatminta

Nyilatkozat a Kizaré6 okokra vonatkozéan

Alulfrolt  cocvessesvervsnssmimans " mint £ - (cég neve)

SHERNEIN v inn aasiisaisaiima fraisrissssdasis ) Onalld cégjegyzésre jogosultja
felelosségem tudataban nyilatkozom, hogy az altalam képviselt szervezettel szemben nem
allnak fenn a kévetkezo kizard okok, melyek szerint nem lehet ajanlattev aki:

e végelszdmolas alatt all, vagy ellene csdd, illetve felszamolasi eljaras van folyamatban;

e egy évet meghaladd kdzponti ado, illeték és az ajanlatkérd székhelye szerinti helyi ado
hatralékkal rendelkezik;

e az Onkormanyzat és intézményeinél kordbban — az ajanlatkérést megeléz6 6t évnél
nem régebben —végzett beszerzésnél véllalt szerzidéses kotelezettségének

megszegesét jogerds dllamigazgatasi, illetve birdsagi hatarozat megallapitotta;

------------------------------------------

cégszeri alairas



KOLTSEGVETES

TASZAR, Ovoda tetdfeltjitasi munkalataihoz

Készitette:
Megrendel6: Taszdr Kézségi Onkormanyzat Kelt:  2020.06.30.
Cim :7261.Taszar,Lakotelep 8.
Helyszin:7261.Taszar,Kossuth L.u.2.
Hrsz:151
A munka leirasa:
TASZAR, Ovoda tetéfeldjitasi munkalatai
Koltségvetés féosszesitd
Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kdzvetlen koltségei 0 Ft 0 Ft
1.1 Kbzvetlen onkoltség dsszesen O Ft O Ft
2.1 AFA vetitési alap O Ft
2.2 Afa 27,00% 0 Ft
3. Amunka ara 0 Ft

Alairas



KOLTSEGVETES

TASZAR, Ovoda tetéfeldjitasi munkalataihoz

lMennyiség |egység ianyag egységar |d|’j egységar [anvag Osszes }dl’j Osszes lésszesen
1. Anyagszallitas tetére

| 12[6ra | 0] ] 0| 0]
2. Bontasi tormelék lehorddsa és elszallitdsa konténerben 3 m3

| Sgkonténer I 0| 0| 0| U|
3. Vasbeton koszoru készitése kissé képlékeny vagy képlékeny
konzisztencidju betonbdl, kézi bedolgozassal, vibratoros
téméritéssel, 400 cm@ keresztmetszetig
C16/20 betonbdl attika falak magasitasara, keramia
zsaluzoéelemekbe 6ntve

| 2,02|m3 I 0] 0 0 0
4. Szelemenek elhelyezése, diibeles régzitése a szigetelés
lezardsdra 10-18 cm (15x15 cm , alatta 2 cm XPS lemezzel)
magassag kdzott a helyszini feltaras szerint

| 97,85|m ] 0] of 0] 0]
5. Kéménypillér bontasa, lezdrdsa, kiirté témitése
Kisméretd tomor tégla, 250x120x65 mm, nagyszilardsagu

I 3|db | 0| 0] 0| 0]
6. Fiiggbereszcsatorna bontdsa, 50 cm kiteritett szélességig

| 97,85|fm | 0| 0] 0] 0]
7. Lefolydesatorna bontdsa 50 c, kiteritett szélességig

[ 24]fm | 0| 0| 0] 0|
8. Szegélyek, parkany kény6kl§ bontdsa, 100 cm kiterftett szélességig

| 27,95|m | 0] of 0| 0|
9. FliggGereszcsatorna szerelése, félkdrszelvényd,
barmilyen kiteritett szélességben,
horganyzott acéllemezbél
Fiiggbereszcsatorna Ha 0,55, félkor szelvénydl, Ksz: 33 cm

| 75,73[m | 0] 0 0 0
10. Lefolycsatorna szerelése, kdrszelvényd,
bdrmilyen kiteritett szélességben,
horganyzott acéllemezbél
Lefolydcsatorna Ha 0,55, kor szelvény(, Ksz: 35 cm

| 24[m l 0| 0 0 0
11. Ereszszegély szerelése ldgyfedési tet6hoz, 33 cm kiteritett
szélességgel
Ereszszegély horganyzott acéllemezbél, szelemenekre régzitve

| 97,85[fm | 0f 0 0 0
12. Ereszszegély szerelése lagyfedésii tet6hdz, 20 cm kiteritett
szélességgel
Ereszszegély horganyzott acéllemezbél, szelemenekre rogzitve

[ 75,73|m | 0] 0| 0| 0f
13. Kétvizorros falfedés, egyenesvonall kivitelben, horganyzott
acéllemezhdl, 50 cm kiteritett szélességig.

| 15,2[m ] 0] 0] 0f 0]
14. Egyvizorros falfedés, egyenesvonald kivitelben, horganyzott
acéllemezbdl, 50 cm kiteritett szélességig ( keleti oldalon )

] 11,45|m | 0] 0| of 0|
15. Viharléc készitése alu vagy horganyzott lemezbél, szerelése
szigetelés lezdrdsara popszegecs, HPS, szegecs vagy
lemezcsavar rogzitéssel rugalmas bitumenes tdmitSanyaggal
tomitve

| 47,38|m 0 0 0 0
16.Tetdfelllet tisztitdsa

| 662,1/m2 0 0 0 0




17. Meglévd és megmaradé bitumenes lemez
csapadékviz elleni szigetelés,

perfordldsa 25x25 cm-es raszterben,

kettd vagy tobb réteg lemez esetén

| 662|m2 ] 0 0 0 0
18. Meglévé és megmaradé bitumenes lemez
csapadékviz elleni szigetelés,
hdlyagjainak, gylir6déseinek felvdgéasa
ragasztott vagy olvasztott szigetel6lemeznél,
kett6 vagy t6bb réteg lemez esetén
| 662[m2 | 0| 0| 0] 0|
19. Pdra- vagy salakszell6z8k bontésa,
egy-vagy kéttagu para- vagy salakszell&z6k
| 18[db [ 0] 0| 0| 0f
20. Csapadékviz elleni szigetelés; Fliggdleges feliileten , egy
rétegben, 4,0 mm vastag poliészterfatyol hordozdj,
plasztomerbitumenes (APP modifikélt) lemezzel,
B AUDER pp 4ard APP poliészter, paladrlemény
[ 65,92[m ] 0] 0 0 0
21. Csapadékviz elleni szigetelés;
Tetdfelépitmények (falcsatlakozas, sth.) szegélyezése,
felsS réteg szigetelés készitése, egy réteg bitumenes lemezzel,
nehéz fellletvédelem nélkili tetékén, 4,0 mm vastag
paladrlemeény hintésd plasztomerbitumenes (APP modifikalt)
lemezzel, BAUDER pp 4ard APP pala&rlemény
{ 10,93|m2 | 0f 0 0 0
22. Csapadékviz elleni szigetelés; CsGatvezetés szigetelése,
kétrétegii szigetelés esetén, cséatvezetés gallérozésa @ 50 mm
atmérdig, egy réteghen, minimum 4,0 mm vastag
plasztomerbitumenes (APP modifikdlt) lemezzel, a csé
fellletére teljes feliiletd olvasztasos ragasztassal, a bitumenes
lemezre teljes feliileten hegesztve, a szigetelésre minimum 10,0
cm letalpaldssal, PRIMA POLIESTERE 5 poliészterfatyol
hordozérétegli, 4 mm vastagsdgu plasztomerbitumenes (APP
modifikdlt) lemez
| 1/db | of 0 0 0
23. Csapadékviz elleni szigetelés; modifikalt bitumenes lemez
szigetelés hajlaterdsitése 33 cm széles modifikalt bitumenes
lemez sdvval, 4,0 mm vastag plasztomerbitumenes (APP
modifikalt) lemezzel
l 97,85|m | 0] of o] 0f
24.Tetéfelllet kellGsitése VIABIT PRIMER
Aljzat el6készités, bitumenes emulzidval
[ 662,1]m2 | 0] 0] 0| 0|
25. Csapadékviz elleni szigetelés alsé rétege, polimerbitumenes
lemezzel,
egy rétegben BAUDER pp 4t APP modifikalt poliészter
hordozérétegl lemezzel, mechanikus régzitéssel
| 698,4|m2 | 0] 0 0| 0
26. Csapadékviz elleni szigetelés zaré rétege, polimerbitumenes
lemezzel,
felsd oldalon zdzalékhintéssel, egy réteghen BAUDER pp 4ard
APP
poliészter hordozdrétegl, palaériemény
] 698,4|m2 | 0 0 0 0
27. Jarhaté vagy nem jarhato hészigetelt,
vizszigeteld lemezek és hészigeteld rétegének
mechanikus régzitése EJOT EcoTek 50 és EJOT Climadur® FBS-R dubelezésssel
és betoncsavarral
| 4190/db | 0 0f 0 0




28. Egytagl paraszelléz§ beépitése, APP modifikélt, bitumenes
zarélemez gallérozassal

| 40]db | 0] [ 0 o] 0
29. lejtést add réteg kialakitdsa a megfeleld elvezetés biztositasra meglévs
rossz dllapotu és lejtésii vizszigetelésen a megfeleld lejtés biztositasaval. 7 cm
atlagos vastagsaghan Esztrich réteggel vastagabb, valamint a MAPESLOPE
réteggel vékonyahb lejtést ad¢ feliiletnél.
| 140,1|m2 [ o] o] 0 0 0
30. H6 és hangszigeteld anyag elhelyezése két réteghen
20 cm vastagsagban lépésalld tetészigetels lemezzel,
hészigetelés diibeles rogzitése vizszigetelés ala
Austrotherm EPS 100
| 477,57[m2 | 0] 0 0 0 0
31. H6 és hangszigeteld anyag elhelyezése két réteghben
10 cm vastagsagban lépésallo tetdszigetels lemezzel,
hészigetelés dlibeles rogzitése vizszigetelés ala
Austrotherm EPS 100 [ meglévd szigetelésen )
| 221,03[m2 | o] 0 0 0 0
32. Dilatdciods hézag szigetelése, csatlakozds megoldasa dobozoldssal,
kétrétegd fliggbleges ( ferde ) vizszigetelése, viharléccel régzitve feltaras
szerint
] 10,05[fm | 0| 0| 0f 0| 0
33. HG és hangszigeteld anyag , vizszigetelés bontdsa ( feltards szerint ),
megsiillyedt, megroppant részek helyredllitasdéhoz 10 cm vastagsaghan
[ 36,3|m2 | 0] 0] 0| 0] 0
34. Beton jérdlapok felszedése, lehorddsa szigetelt tetSrészrdl, depondldsa,
elszallitdsa
{ 66/db | of 0| 0| 0| 0
35.Villamharité felfogdvezetd bontésa ( szerelés és szabvanyositas kiilon
| 1]db | o] 0| 0f 0] 0
36. Lamellds arnyékold épitése
| | 1]db ! 0] o] o] 0] 0
37. Térkéburkolat készitése
j [ 56,46|m2 | 0f 0| of 0| 0
Anyag Munkadij Osszesen
Osszesen: 0 ZiA g g
Brutté 0

Alairds




Ovoda és Bolesdde Taszdr, Kossuth utca 2. Villimvédelem

TETELKIIRAS

Villamvédelem

Ssz: Megnevezés:

1. Foldarok kitermelése, [-IV o. talajban, gépi, és kézi uton, 0,4x0,7x110m

2. @10mm Z350 horg. kérac foldeldvezetd, mint potencidlvezérls elhelyezése meglévé
arokba dsszekotéssel 110m

3. Foldelovezetd @10mm Z350 horg. kiérac elhelyezése 8sszekdtéssel 18 m

4. PVC 9/16mm zsugorcsd elhelyezése foldeldvezetére 9m

5. korr6ziovédo szalag 1024 50mm/10 m 1 tek

6.  horgany spray 1 doboz

7.  segédanyag 1 klt.

8.  Vizsgald 6sszekotd 4 csavaros 9 db

9.  X50x50x3mm/2,5m keresztf6ldeld elhelyezése 9 db

10. esbesatorna bekotés 8 db

11. attika fémszerk bekotése 14 db

12.  o8mm AlMgSi05 vezeto elhelyezése lapostetdn, tartoval 275m

13.  o8mm AIMgSi05 vezet6 elhelyezése, levezetd + Mii-I 16mm csével 24m

14.  Vizsgélo dsszekotdhely hoszigetelésbe, ajté + doboz 7 db

15, Aluel0mm Im alu opt felfogo rad elhelyezése kémény oldalan 1 db

16.  Aluo10mm 2m alu opt felfogé rud elhelyezése kémény oldalan 1 db

17.  Aluol0mm 2,5m alu opt felfogé rid elhelyezése 16kg betontartoval kémény mellé 1 db

18.  Alu ¢10mm 2m alu opt felfogé rad elhelyezése 16kg betontartoval kémény mellé 1 db

19.  Eltakaras elétti feliilvizsgélat, foldelés mérés, jegyzOkonyv készitése

20. Villamvédelmi feliilvizsgalat, mindsit6 irat készitése

21. SPDI,2 kombi levezet6 elhelyezése foelosztokba 2 db

22.  SPD2 levezeto elhelyezése elosztokba 4 db

23. nagykiterjedésii fémtargy bekotése tetdtartd 1 db

VT 34/2020. 1 Kovéacs Karoly

Eptiletvillamositasi vezetd tervezd
V 17-0087

Miiszaki szakértd
GB-19-17/0089, SZES-7
Villamvédelmi szaktervezo
VVT/025/2010/MSZT



VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrol

Név: Taszar Kozségi Onkormdnyzata

Cim: 7261 Taszar, Lakoételep 8.

Képviseli: Varjas Andras polgarmester
Addszéam: 15397809-2-14

Toérzskényvi azonosito:

Bankszamlaszdm: 11743002-15397809-00000000
mint Megrendel§ (a tovabbiakban: Megrendel)

Masrészrol

Név:

Székhely:

Cégjegyzékszam:

Adoszam:

Alairédsra jogosult hivatalos képviseld:

E-mail:

Bankszamlaszama:

mint Vallalkoezé (a tovabbiakban: Vallalkozo)

egylittesen szerz0do felek (a tovabbiakban: Felek) kzott a mai napon az alabbi feltételekkel:

1. A VALLALKOZASI SZERZODES TARGYA

Megrendeld megrendeli, Vallalkozo elvéllalja a 7261 Taszar, Kossuth L. 2. szam alatti
Taszari Napsugir Ovoda tetéfeliijitdsa.” cimii, 3032909015 azonosité szdmt projekt
kereteink beliil épitészeti és villimvédelmi munkdinak elvégzését jelen szerzédésben
meghatarozott feltételeknek megfeleléen a szerz6dés 1. sz. mellékletét képezd 4rajanlat
alapjan.

Az elvégzendd munkdak miszaki tartalma: - drajanlat szerint

2.1.

2.2.

2.3.

2. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

Megrendel6 a kiviteli tervdokumentaciot (beleértve a miiszaki lefrast is), az arazatlan
tételes koltségvetési leirast a Vallalkozo rendelkezésére bocsatotta, Vallalkozé az
épitési beruhdzas helyszinét megtekintette, azt Vallalkozé a kivitelez6tol elvarhato
gondossaggal ellendrizte és azt az épitési beruhdzds megvaldsitdsira alkalmasnak
talalta.

Felek rogzitik, hogy amennyiben az épitési beruhdzas megvalositdsanak alapjat képezo
egyes dokumentumokban vagy azok ko6zétt ellentmonddsok mutatkoznanak, akkor
mindig az a dokumentum az iranyadd, amely a legatfogobb és mindségileg a
legmagasabb értékii teljesitést eredményezi.

A szerz6dés targya magédban foglalja az Gsszes olyan munkdt és koltséget, amely az
épitési beruhdzas komplett, miikodoképes, rendeltetésszeri haszndlatra sziikséges. A
kivitelezés soran Vallalkozénak el kell végeznie alkalmas megvaldsitasahoz minden
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olyan épitési, bontési, atalakitasi, terlilet-eldkészitési munkat, melyek sziikségesek a
vonatkozd jogszabélyi és hatosagi eléirasoknak, szabvanyoknak vald megfeleléshez és
az azokban eloirt feltételek alkalmazasahoz.

Véllalkozd kotelezettsége a szerzodés targyat a jelen szerzodésnek megfelelden, az
abban szabalyozottak, valamint a vonatkozo jogszabalyok, hatosagi eldirasok, magyar
¢s Eurépai Unids eloirdsok €s szabvanyok szerint miiszakilag és mindségileg
kifogastalan kivitelben, rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas allapotban, a teljesitési
hataridére kivitelezni. Az épitési munkéat olyan mindéségben kell elvégezni, hogy
akivitelez6  szolgdltatisa  megfeleljen a  rendeltetésszerli  hasznalhatosag
kovetelményének.,

Amennyiben Vallalkozé nem 2.4. pont szerinti mindségben teljesit, a Megrendeld
jogosult az adott munkat, munkarészt a Vallalkozoval kijavittatni, amelyet Vallalkozd
koteles haladéktalanul elvégezni.

Véllalkozénak a szerzddés teljesitése soran a tole elvarhaté szakértelemmel kell
végeznie munkajat, ¢s rendelkeznie kell a jogszabalyok altal el6irt szakemberekkel.

. Villalkozd a teljesitéséhez kizardlag a mindenkor hatdlyos szabvanyoknak megfeleld,

alkalmas és kifogastalan anyagot, terméket, berendezést hasznalhat fel, illet6leg épithet
be.

Vallalkozé koteles gondoskodni a szerzodés teljesitéséhez sziikséges anyagok,
berendezések, eszkozok, gépek felhasznalasahoz, behozataldhoz sziikséges engedélyek,
tanusitvanyok beszerzésérol.

A Villalkozo feladata:

- a munkateriilet atvétele a Megrendel6tol,

- a munkakezdés pontos idSpontjardl, idészakairdl a Megrendelovel vald
folyamatos egyeztetés,

- a kivitelezés soran keletkezd hulladékok engedéllyel rendelkezé kezel6hoz
torténo elszallitasa,

- a megkozelitési Gtvonalak, depondlohelyek, felvonulési teriiletek, hasznalhatd
gépeszkozOk egyeztetése, jovahagyatasa a Megrendelovel a munkalatok
megkezdése elott,

- a munkavégzés id6szaka alatt az aktudlis munkateriilet pontos lehatarolasanak
elvégzése, terepi jelzéssel valo, jol lathato modon torténd megjeldlése a munka
targyat nem képezd ingatlanok, ingatlanrészek elkeriilése érdekében, valamint
munkaidén beliili, és kiviili idoszakban is Orzése,

- annak biztositasa, hogy a Vallalkozo részérdl épitési munkateriileten csak olyan
személyek tartozkodjanak, akik a Vallalkozo6i nyilvantartisban szerepelnek,
illetve erre jogosultsaggal rendelkeznek, és részt vesznek a napi munkdaban,
annak ellenérzésében és irdanyitdsdaban,

- amunkavégzés sordn az eltakarasra kerilo szerkezetekrdl fotodokumentaciot kell
késziteni,

- a kivitelezés ideje alatt a munkavégzés helyén igénybevett valamennyi teriiletet-
védeni kell. Kar okozésa esetén a kivitelezés befejezési hataridejére az eredeti
allapotnak megfelel6 helyreallitast el kell végezni,

- a kivitelezés befejezésével a sziikséges kivitelez6i nyilatkozatok, mérési
jegyz6konyvek kiallitasa, az alkalmazott épitési termékek megfeleloségét igazold
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tanusitvanyok, a jogszabdlyban elSirt megvaldsuldsi tervdokumentdciok
rendelkezésre bocsatasa,

- amunkak befejezésekor a munkateriilet dtaddsa a Megrendelének,

- amunkdk befejeztével a munkateriiletrdl vald levonulds végrehajtésa.

A munkateriilet dtadasdval egyidejiileg meg kell nyitni az elektronikus épitési naplot és
abban az atadas-atvételt - az idopont, a tevékenység és a munkateriilet megjelslésével -
régziteni kell.

Vallalkozo a kivitelezést, a Megrendel$ utasitdsainak maradéktalan betartdsaval, a
munkateriileten kiviili tertiletek maradand6 kérositésa nélkiil koteles végezni.

Vallalkozo koteles a kivitelezési munkat a kitiizétt kezdési idépontban elkezdeni,
biztositva a munkdk elvégzéséhez sziikséges 1étszam, eszkoz és anyag rendelkezésre
allasat.

A munkatertilet dtaddsa utén a Vallalkozo folyamatosan gondoskodik arrél, hogy a
munkateriileten mindenkor betartisra keriiljenek az altaldnos és az adott helyen
érvényesiilo tiz, vagyon, baleset- és munkavédelmi eldirasok.

Villalkoz6 koteles megtenni minden ésszerti lépést a kornyezet védelmére a
munkateriileten €és a megkozelitési tUtvonalain, tovabba biztositania kell, hogy
személyek, kozvagyon vagy egyebek sériilését, karokozasat Vallalkozé oldalan fennalld
okbol bekévetkezé 1égszennyezést, zajt, vagy egyebet ne eredményezzen.

Vallalkozé az 4éltala leszallitott anyagok lerakdsardl, biztonsdgos taroldsarol és
Orzésérdl, a teljes karveszély viselése mellett maga kételes gondoskodni.

Villalkozé  anyagi felel6sséggel tartozik a teljesités helyszinén taldlhato
vagyontargyakeért. Vallalkozé az altala okozott karokat kételes megtériteni, az eredeti
allapotot helyreallitani.

A Villalkozo koteles a Megrendel6t minden olyan koriilményrdl haladéktalanul
értesiteni, amely a teljesités eredményességét vagy kelld idére vald elvégzését
veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabol eredd karért felelds.

A Villalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozoért tigy felel, mintha a munkat maga
vegezte volna; alvéllalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden
olyan karért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be,

3. AMEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld koteles a kivitelezés megkezdésekor a munkateriiletet a munkavégzés
megkezdésére alkalmas éllapotban a Vallalkozé rendelkezésére bocséitani. Megrendeld
¢s a Vallalkozo a véllalkozdsi szerz6dés megkotésétdl szamitott 20 napon beliil kdzosen
megéllapodnak a munkateriilet tadasénak idépontjaban.

A kivitelezéshez sziikséges ideiglenes energiaelldtds (viz, villany) biztositisa a
Megrendel feladata. Feladata tovabba a kivitelezésben résztvevék részére a szocialis
helyiség(ek) biztositasa.
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Az épitési miiszaki ellendr a munka végzését barmikor megtekintheti és ellendrizheti,
hogy a kivitelezes a szerzédésnek megfeleloen torténik-e.

A miiszaki ellenér igényelheti a beépités el6tt

- afelhaszndlasra keriild anyag mennyiségének megallapitasat,

- probatest, illet6leg minta vételét €s annak ellenérzését, illetve

- a felhaszndlt anyagok, termékek, gépek, berendezések mindségi tantsitvanyanak
bemutatdsat pedig igényelni koteles az épitési termék épitménybe torténd
betervezésének ¢és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak
részletes szabalyairdl szolo 275/2013. (VIL.16.) Korm. rendeletben foglaltak
szerint.

4. TELJESITESI HATARIDO, TELJESITES

A Vallalkozo a jelen szerzédés alairasat kovetden, a munka megkezdésére vonatkozo
jogszabdlyi elbirasok betartasaval koteles a munkavégzést megkezdeni és a munkat
végezni.

A munka megkezdésének id6pontja: a munkateriilet atadasat kveté munkanap.

A kivitelezésre vonatkozo teljesitési hataridé: 2021. augusztus 01.

Megrendeld teljesitési hatdridéként a hiba és hidnymentes végleges miszaki atadas-
atvétel idopontjat tekinti.

Véllalkozd jogosult - Megrendelével valod egyeztetést kivetden - a jelen szerzédésben
meghatdrozott idépontot megelézden is teljesiteni.

A Megrendel6 kételes a munkat a Vallalkozo6 8 napos el6zetes készre jelentése esetén a
Villalkozd értesitésében megjeldlt idopontra kitiizott atadas-atvételi eljards soran
megvizsgalni és vizsgalat alapjan felfedezett hidnyokat, hibdkat, a hibas munkarészekre
eso koltségvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket
jegyzokonyvben rogziteni.

A milszaki atadas-atvétel feltétele a jelen szerzddésben meghatarozott munkak
maradéktalan teljesitése.

Megrendeld a sikeres miiszaki atadas-atvételrdl felvett jegyzékoényv idépontjaban veszi
at mennyiségileg és minoségileg a munkat a Vallalkozotol. Amennyiben az elvégzett
munka a megszabott paraméterek szerinti épitési munkdk, valamint tereprendezések
rendeltetésnek megfelelé kialakitdsa vagy a személy- és vagyonbiztonsag
kovetelményeinek nem felel meg, a Megrendel6 nem veszi at a munkat.

Villalkozo kotelezettséget vallal azért, hogy a jelen vallalkozasi szerzédés keretében
megvaldsuldo munkak a vonatkozo jogszabalyok, hatdsagi eldirasok, magyar és Eurdpai
Unios eldirasok, szabvanyok, vonatkoz6 miiszaki eldirasok szerint késziilnek el.

Hatarid6ben teljesit a Vallalkozd, ha az atadas-atvétel a vallalkozasi szerz6désben el6irt
hataridén beliil, illetdleg hatarnapon megkezd6dostt és 30 napon beliil befejez6dott,
kivéve, ha a Megrendel6 a munkat nem vette at.
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5. A VALLALKOZOI DiJ
A jelen vallalkozasi szerz8désben foglalt munka Vallalkozéi dija: netté ..... Seswisanes "
Ft+ AFA, azaz: netto ............. forint + AFA.

A Vallalkoz6 a Villalkozoi dijon feliil a terv szerinti megvaldsitiashoz egyéb koltséget,
dfjat, ellenértéket semmilyen jogeimen nem érvényesithet.

Vallalkozé szerzodéskotést kovetden a bruttd vallalkozoi dij 30%-ig elélegigényléssel
élhet. Az eléleg a végszamlaban kertil elszdmolasra.

A véllalkoz6o 50%-os teljesitésenként nyGjthat be szamlat, azaz 50%-os késziiltségi
foknal az 1. részszamlat, illetve 100%-os késziiltségnél, sikeres miiszaki atadas-atvételt
kovetden a végszamlat.

A Vallalkozo6 olyan szamla kibocsatasarol gondoskodik, amely megfelel az 4ltaldnos
forgalmi adordl szol6 2007. évi CXXVIL térvényben (Afatv.) foglaltaknak.

Villalkozonak — az eredményes miiszaki atadas-atvételt kdvetden Megrendeld altal
kiadott teljesitésigazolast kovetden - végszamla benyijtasira van lehetdsége.

A Megrendeld részérél a teljesités igazoldsira jogosult személy: Varjas Andras
polgarmester.

A Vallalkozoi dij a befejezési hataridore prognosztizalt, egydsszegli 4talanyar, amely
fedezetet nyGjt mindazon munkdk elvégzésére és azok koltségeire, amelyet jelen
szerzOdes Vallalkozo kotelezettségeként felsorolt, és amelyek sziikségesek a szerzédés
targyaban meghatdrozott munkak komplett megvaldsitisahoz, figyelembe véve a
helyszini kortilményeket és adottsagokat.

Megrendeld az ellenszolgéltatast a Véllalkozoé szerzodésszer( teljesitésének Megrendel
teljesitésigazolasra jogosult képviseldje altali elismerésérél szold igazolas kiaddsat
kovetben, formai és tartalmi szempontbol szabalyszerfien kiallitott, a projekt
megnevezéseét €s azonositd szadmat is tartalmazd szamla alapjan, a Vallalkozo
....................... pénziigyisinteZzménynél vezetett, | i lilvn silie s il e sl
sz. bankszamlajara 15 napon beliil térténd atutalassal teljesiti.

Amennyiben a Villalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, Megrendelé az
ellenszolgdltatast - a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseit6l eltérden - a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-aban foglaltak szerint teljesiti.

A szamla kifizetésének tovabbi feltétele, hogy a Vallalkoz6 bemutat, dtad vagy megkiild
a Megrendeldnek a terhelés idopontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi, nemlegesnek
mindsiilo egyiittes addigazolast, vagy arrdl értesiti a Megrendel6t, hogy a kifizetés
idépontjaban szerepel a kbztartozasmentes ad6z6i adatbazisban.

A szémla abban az idépontban tekintend$ kiegyenlitettnek, amikor a Megrendeld
szamlavezetd bankja a Megrendeld bankszamlajat a kifizetésre keriild Vallalkozoi dij
Osszegével megterheli.

Véllalkoz6 a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamat felszamitasara jogosult
Megrendel?6 fizetési késedelme esetén.
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A kikotott Vallalkozoi dijon feliil csak a pétmunka ellenértéke szamolhato el, amely
tekintetében potmunka a szerzédés alapjat képez6 dokumentdcioban nem szerepld kiilén
megrendelt munkatétel (191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. § f) pont). A pdtmunka
elszdmolasara, kifizetésére kizardlag abban az esetben keriilhet sor, amennyiben azt a
Megrendeld a Vallalkozotol kifejezetten irasban megrendeli. Potmunka kizardlag a
Villalkozé vonatkozé - a mindenkor érvényben 1évé épitSipari normajegyzék szerint
elkészitett és a miiszaki ellenor altal jovahagyott - ajanlatinak Megrendelé altali
elfogadasat kovetden, a Megrendeld kifejezett megrendelését kovetden kezdheté meg. A
pétmunka ajénlatot a Vallalkozénak az Osszevont Epitéipari Normarendszer alapjan,
TERC koltségvetés-készitd programrendszerrel kell elkészitenie. A pdtmunka
elszamoldsédra kiilon dijazas keretében keriilhet sor.

6. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEK KOTELEZETTSEGEK

Vallalkozo kotbérfelelésséggel tartozik, ha késedelmesen teljesit, vagy ha a teljesités
lehetetlenné valt (meghiusulas).

A szerz6déskotéstol szamitott, teljesitési hatarid6hoz viszonyitott késedelmes teljesités
esetén a kotbér mértéke az afa nélkiil szamitott vallalkozéi dij 0,8 %-a naptari
naponként. Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a szerzddésben meghatirozott munkat
legkésébb a készre jelentés napjaig el kell végeznie, azonban késedelembe a teljesitésre
nyitva 4116 a 4.2. pontban régzitett teljesitési hatéaridé eltelte utan esik. Amennyiben a
Vallalkozo késedelmi kotbér fizetésére kételes, gy a Vallalkozd a szerz6dés szerinti,
afa nélkiil szamitott vallalkozoi dij
0,8 %-a/naptari nap mértékt késedelmi kotbért koteles fizetni a Megrendelének, a
késedelembe eséstél a tényleges teljesitésig terjedd idOszakra. Az érvényesithetd
késedelmi kotbér maximalis mértéke a szerz6dés szerinti, afa nélkill szamitott
vallalkozoi dij 15 %-a.

A kotbér maximalis mértékének elérését kvetden Megrendeld jogosult a szerz6dést id6
kozbeiktatdsa nélkiil felmondani, vagy a szerz6déstdl eldllni, tovabba a teljesités
elmaradasabdl szarmazoé karat a Vallalkozotol kévetelni.

Lehetetleniilés (meghitsulds) esetén a kotbér mértéke: 30 %. A kotbér alapja a
vallalkozasi szerzédésben szerepld nettd Vallalkozoi dij. Meghitsulasi kotbér igénylése
esetén a teljesités nem kovetelhetd.

A kotbér megfizetése nem érinti a Megrendel6 azon jogat, hogy a szerz6désszegéssel
okozott és a kotbér Gsszegével nem fedezett karanak megtéritését kovetelje a
Villalkozotol. A véllalkozési szerzOdésben rogzitett kotbér Osszegét a Véllalkozo
koteles 10 napon beliil a Megrendelonek atutalni.

Villalkozo a jelen vallalkozasi szerz6dés alapjan elvégzett munkdkra, illetve a
felhasznalt anyagokra, berendezésekre a jogszabalyi eldirasok szerinti jotallast koteles
biztositani.

A Villalkozot a miszaki 4atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetGen, az 4ltala
megvalositott létesitményekre és tartozékaira a Ptk. 6:171. §-dban foglaltak szerinti
jotallasi kotelezettség terheli, amelynek idétartama a miszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasanak idépontjatol szémitott 60 honap.



6.7 Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a teljesitési biztositdsaként, illetve a garancialis
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koltségek fedezetére — a végszdmlabol Megrendeld 5 % visszatartdst eszkozsl az
alabbiak szerint: 5 %-ot jotallasi, vagy szavatossagi garanciaként, az esetleges
garancidlis koltségek fedezetére, - mint garancidlis visszatartds — amely Gsszegbdl
Megrendelé levonja a nem a Vallalkozé éltal végzett esetleges garancialis munkék
koltségeit €s a sajat koltségeit. Ezen Gsszeg a miiszaki atadds-tvételt kovetéen 12
honapig kertil visszatartasra a fentieket figyelembe véve.

A jotallas id6tartama alatt a Vallalkozé a Megrendelé altal jelzett hibds munkarészek
kijavitdsat 5 munkanapon belil koteles megkezdeni és a miiszakilag indokolt
id6tartamon beliil befejezni. Ellenkezé esetben Megrendeld jogosult - a Vallalkozé
crtesitése mellett - a jotallasi biztositék terhére, illetdleg sajat koltségére a munkat
massal elvégeztetni.

Vallalkozé a jelen szerzédésben rogzitett kivitelezési munkak, valamint az épitési
beruhdzds megvalositdsa alkalmaval beépitésre keriild anyagok vonatkozdsiban a
Polgari Torvénykonyvrél szolo 2013, évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:159. §-
dban foglaltak szerinti kellékszavatossaggal tartozik.

Amennyiben a jelen szerzGdésben rogzitett kivitelezési munkak minésége a
szerzddésben foglalt elbirdsoknak, valamint a hatdlyban 1évé épitésiigyi jogszabélyok
vonatkozé el6irdsainak nem, vagy nem teljes mértékben felel meg, ugy Megrendeld a
Ptk. 6:159. § (2) bekezdésében foglaltak szerint valaszthat szavatossagi igényei koziil,
igy kovetelheti a munka kijavitasat, vagy az ellenszolgaltatas aranyos leszallitasat
igényelheti. Ez utobbi esetben Megrendeld az elvégzett munka ellenértékét a
mindségesokkenés ardnyédban hatarozhatja meg.

7. A FELEK KEPVISELETE

Felek megallapodnak, hogy a véllalkozisi szerzédés teljesitésével kapcsolatos
kérdésekben feleket az aldbbi személyek képviselik:

Megrendeld részérél:

Varjas Andris polgdrmester
telefonszam: 0682/575-025
e-mail: pm@taszar.hu

Megrendeld miszaki ellenére:
Gats Andras
ME-E-I-MEK 14-20092, ME-KE 14-0326 ME-VZ 14-0326
Tel: ++36 30 701 7821
E-mail: gatsmernok@gmail.com

Vallalkozo részérol:
telefonszam: +36
e-mailz s s
Villalkozo felel6s miiszaki vezetdje/vezetbi:



Teds

7.3.

8.1.

-8-
Felek - ideértve a Vallalkozo esetleges alvallalkozoit és az épitési muszaki ellenért -
kotelesek egyiittmikddni a munkak megvaldsitasa érdekében.

A szerz6d6 felek jelen vallalkozasi szerz6dés teljesitése soran minden lényeges
kériilményrol kotelesek egymast haladéktalanul {rasban tajékoztatni.

8. A VALLALKOZASI SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE

Moddositas, megsziinés

8.1.1. A szerzddés mddositasa kizarolag irasban lehetséges.

8.1.2. A véllalkozasi szerzddés megsziinik, ha

3.2,

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

- aszerz6désben foglaltak mindkét fél altal teljesitésre kertiltek,
- aMegrendeld a szerzodéstdl elall,

- barmelyik fél a szerzédést felmondja,

- ateljesités lehetetlentil,

- barmelyik fél megsziinik, kivéve, ha jogutodja van.

Megrendeld a szerzodéstdl elallhat, amennyiben a szerz6déskotést kovetden Vallalkozod
ellen csod-, felszamolasi-, végelszamolasi-, hivatalbol torlési-, illetve egyéb
megsziintetésre iranyuld eljaras indul(kivéve, ha a csédeljaras sordan a Villalkozo a
vonatkozé jogszabalyok alapjan tartott targyalason a hitelez6ktdl elozetes egyetértést
kap a fizetési haladék megszerzésére, vagy birésagi dontés szerint a csodeljards soran a
hitelez6kkel egyezség jon létre.). Megrendeld elalld nyilatkozatat Véllalkozéval irasban
koteles kdzdlni.

A Vallalkoz6 szerz6désszegése miatti Megrendeldi elallds esetén Megrendelé a
szerzbdésszegésre vonatkozo szabalyok szerint a Vallalkozotol kartéritést kovetelhet.

Felek a jelen véllalkozési szerz6dést a masik félhez intézett egyoldall, irasbeli
nyilatkozattal, felmondasi id6 kozbeiktatasa nélkiil abban az esetben mondhatjak fel, ha
a masik fél a jelen szerz6désb6l eredé valamely kotelezettségét ismételten vagy
stlyosan megszegi.

Felek stlyos szerzodésszegésnek tekintik kiilénosen, ha a Vallalkozo
- késedelem esetén a kitlizétt pothataridore sem teljesit,
- hibas teljesités esetén a hibat a megadott hataridore sem javitja ki.

A felmondas esetén a szerzddés azon a napon szlinik meg, amikor a felmondasrél a
masik fél tudomast szerez.

Ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenné:

- amelyért egyik fél sem felelés, és a lehetetlenné valas oka mindkét fél
érdekkorében vagy érdekkorén kivil meriilt fel, a Vallalkozot az elvégzett
munka és koltségei fejében a dij ardnyos része illeti meg;

- hogy a lehetetlenné valas oka a Vallalkozo érdekkorében meriilt fel, dijazasra
nem tarthat igényt;
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- hogy a lehetetlenné valas oka a Megrendelé érdekkorében meriilt fel, a
Vallalkozot a dij megilleti, de a Megrendeld levonhatja azt az 6sszeget,
amelyet a Vallalkozd a lehetetlenné valas folytan koltségben megtakaritott,
tovabba amelyet a felszabadult iddben masutt keresett vagy nagyobb nehézség
nélkiil kereshetett volna.

8.8. A szerzOdés megszinése nem jelenti a Vallalkozo j6tallasi/szavatossagi
kotelezettségének a megsziinését.

9, EGYEB RENDELKEZESEK

9.1. Felek a jelen vallalkozési szerz6désbél eredd esetleges vitaikat megkisérlik békés tton
rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, ugy a Megrendeld székhelye szerinti
illetékes €s hataskorrel rendelkezd birdsag kizarolagos illetékességét kotik ki.

9.2.Jelen véllalkozasi szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a Polgéri Torvénykonyv és
az egyéb vonatkozod jogszabalyok rendelkezései az iranyaddak.

Felek a jelen véllalkozasi szerzodést elolvasas és egyiittes értelmezést kovetden, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagyolag aldirtdk. Jelen szerz6dés 3 példanyban
késziilt, amelybdl 2 példany Megrendelét, 1 példany Vallalkozot illet. A szerzddés az alairasa
napjatél hatalyos.

Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd tovabbi mellékletek, amelyek fizikélisan
csatolasra nem kertilnek:

1. szamu melléklet:  Arajanlat

Datum: Taszar, 2021.03.25.

Varjas Andras L
Taszar Kozségi Onkormanyzat ...
Megrendelo Vallalkozo

Szaka Tibor Jozsefné
pénziigyi ellenjegyzo
Taszari Polgarmesteri Hivatal



